

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ การจ้างพัฒนาระบบ Digital Procurement (DP) Phase 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2567
 เป็นเงิน 9,495,736.40 บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบสตางค์)
5. ค่า Hardware บาท
6. ค่า Software บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ Digital Procurement (DP) Phase 2 8,843,036.40 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - 8.1 ค่าดำเนินการด้านความปลอดภัย Vulnerability Assessment / PENTEST /
 Review Source Code 535,000.00 บาท
 - 8.2 ค่าจัดทำรายงาน/คู่มือ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 107,000.00 บาท
 - 8.3 ค่าฝึกอบรม/ค่าเอกสารอบรม 10,700.00 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ค่าดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR)
 - 9.1 นายบันเทิง ลิ่มนวงค์ ประธานกรรมการ
 - 9.2 นายอาจณรงค์ บุญเกิด กรรมการ
 - 9.3 นางสาวฐิติวัลค์ บางเกิง กรรมการ
 - 9.4 นายสรวิฑูร เกียรติธีรานนท์ กรรมการ
 - 9.5 นางสาวจเรช อ่องคณา กรรมการ
 - 9.6 นางสาวรัฐพร วังวิเศษ กรรมการ
 - 9.7 นายณรงค์ชัย วันธงชัย กรรมการ
 - 9.8 นายภัทรชัย พุทธิรักษา กรรมการ
 - 9.9 นางสาวปิยะดา หาญพิทักษ์วงศ์ กรรมการและเลขานุการ
10. ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1. ค่าจ้างพัฒนาระบบ ตามการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จากหนังสือ
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - 10.2 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรวจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการจัดพัฒนาระบบ Digital Procurement Phase 2

1. ค่าจ้างพัฒนาระบบ Digital Procurement Phase 2

ตำแหน่งบุคลากร	การศึกษา	สาขาวิชา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (เดือน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน Mark-up factor	อัตราค่าตอบแทน	รวมค่าใช้จ่าย
1. ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง	10	1	2	55,200.00	2.475	136,620.00	273,240.00
2. เจ้าหน้าที่ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์	ปริญญาตรี		15	2	4	81,400.00	2.475	201,465.00	1,611,720.00
3. เจ้าหน้าที่ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน	ปริญญาตรี		5	2	4	36,100.00	2.475	89,347.50	714,780.00
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน	ปริญญาตรี		3	7	8	30,000.00	2.475	74,250.00	4,158,000.00
5. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	ปริญญาตรี		3	2	8	20,000.00	2.475	49,500.00	792,000.00
6. เจ้าหน้าที่ออกแบบ UX/UI	ปริญญาตรี		5	2	4	36,100.00	2.475	89,347.50	714,780.00
รวม									8,264,520.00

2. ค่าดำเนินการด้านความปลอดภัย Vulnerability Assessment / PENTEST / Review Source Code

3. ค่าฝึกอบรม/ค่าเอกสารอบรม

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าจัดทำรายงาน คู่มือ

รวมข้อ 1, 2, 3, 4	8,874,520.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	621,216.40
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,495,736.40