



ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
Government
Housing Bank

กลุ่มงานปฏิบัติการ
๘๗๔/๒๕๖๘
ฉบับเลขที่.....
วันที่ 13 พ.ย. 2568
เวลา 11.00 น. ผู้รับ.....

เลขทะเบียนสง: 005117/2568
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา: 17:31
ลงวันที่: 12 พฤศจิกายน 2568
ปกติ ปกติ
เลขที่หนังสือ: จพ.(สจส.)005117/2568
โทรศัพท์ 0 2645 9000
โทรสาร 0 2645 9001

บันทึกข้อความ

Head Office
63 Rama IX Rd., Huaykwang,
Bangkok 10310 Thailand
T +66 (0) 2645 9000
F +66 (0) 2645 9001

ส่วนราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โทร. ๑๖๕๒

ที่ จพ. (สจส.) ๕๑๑๗ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานขอจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน TFRS ๙ (ระบบ OneSumX) ให้สอดคล้องกับแบบจำลองที่ได้พัฒนาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ผ่าน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ

ผ่าน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

อ้างอิง ๑. แบบแจ้งข้อมูลเบื้องต้นในระบบ Digitizer เลขที่ ๘๘๘๓๐-๐๐๐๑-๒๐๒๕-๐๐๐๖๒๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒. บันทึกข้อความที่ หส.๓๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน TFRS ๙ (ระบบ OneSumX) ให้สอดคล้องกับแบบจำลองที่ได้พัฒนาใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน TFRS ๙ (ระบบ OneSumX) ให้สอดคล้องกับแบบจำลองที่ได้พัฒนาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง) มีความประสงค์จะจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน TFRS ๙ (ระบบ OneSumX) ให้สอดคล้องกับแบบจำลองที่ได้พัฒนาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบแจ้งข้อมูลเบื้องต้นในระบบ Digitizer เลขที่ ๘๘๘๓๐-๐๐๐๑-๒๐๒๕-๐๐๐๖๒๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อพัฒนาแบบจำลอง Credit Scoring (A-Score/B-Score) และแบบจำลอง ECL ตามมาตรฐาน TFRS ๙ ตามสัญญาเลขที่ จพ.(สพส.) ๔๐๒/๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถนำแบบจำลอง ECL ตามมาตรฐาน TFRS ๙ ที่ได้พัฒนาใหม่ไปใช้ในการดำเนินงานของธนาคาร ทดแทนแบบจำลองเดิมที่ธนาคารใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบงานที่ใช้คำนวณการกันสำรองในปัจจุบัน (ระบบ OneSumX) ให้สอดคล้องกับแบบจำลองที่พัฒนาใหม่ และให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานด้านแบบจำลอง ประกอบกับระบบงานปัจจุบันมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ตามคำแนะนำของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้เข้าตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน เพื่อให้ออกงบการเงิน ตามมาตรฐาน TFRS ๙ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการจ้างพัฒนาระบบในครั้งนี้ จำเป็นต้องจ้างบริษัทผู้พัฒนารายเดิม (อ้างอิง ๑)

๒. รายละเอียดของพัสดุ

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน TFRS ๙ (ระบบ OneSumX) ให้สอดคล้องกับแบบจำลองที่ได้พัฒนาใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (อ้างถึง ๒)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยใช้แหล่งที่มาของราคาากลาง จากราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๔๑,๒๗๖.๕๓ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (อ้างถึง)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๕,๕๖๕,๒๙๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ของฝ่ายบริหารความเสี่ยง หมวดงบประมาณ - โครงการพัฒนาระบบ IT รหัสบัญชี ๑๔๕๔๐๑๐๐๐๓

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการและส่งมอบงานภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย และไม่มีพัสดุนั้นที่จะใช้ทดแทนได้

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

๘.๑ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นายสุรัชย์ แผงจินดา

ประธานกรรมการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

- | | |
|---|----------------------------|
| <p>๒. นายกัมปนาท มั่นทอง
หัวหน้าส่วนบริหารเงิน
ฝ่ายบริหารการเงิน</p> | <p>กรรมการ</p> |
| <p>๓. นายปริญญา สิงห์สุข
หัวหน้าส่วนควบคุมระบบงานบัญชีสาย ๑
ฝ่ายการบัญชี</p> | <p>กรรมการ</p> |
| <p>๔. นางมิ่งขวัญ ศิริแสงเลิศ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงบการเงิน และรักษาการ
หัวหน้าส่วนงบการเงิน
ฝ่ายการบัญชี</p> | <p>กรรมการ</p> |
| <p>๕. นางสาวดวงกมล ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ</p> | <p>กรรมการ</p> |
| <p>๖. นายกิตตินันท์ ทองวานานนท์
พนักงานพัสดุอาวุโส
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ</p> | <p>กรรมการ</p> |
| <p>๗. นายศศิศ ตระกูลวรานนท์
นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก</p> | <p>กรรมการ</p> |
| <p>๘. นายปิยวัฒน์ วิไลวงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง</p> | <p>กรรมการและเลขานุการ</p> |
| <p>๙. นางสาวนวินดา ยิ้มไตรพร
พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง</p> | <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p> |
| <p>๑๐. นายสิทธิภัค พุกษาจรีเวโรจน์
พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง</p> | <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p> |

โดยมีอำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘

๒. ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๒๐.

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันเสนอราคา

๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นายสิทธิพร สวัสดิ์ฤทธิธรม
ผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายการบัญชี | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางสาวจิตติมา ลีลาธีระกุล
หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๓. นางสาววรภัค ลิ้มป็ชโยพาส
พนักงานการเงินอาวุโส
ฝ่ายบริหารการเงิน | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสุกัญญา คงสินชัย
พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๕. นายชัยวัช คงความเจริญ
นักพัฒนาระบบ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๖. นายณรงค์ชัย วันธงชัย
นักพัฒนาระบบ
ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก | กรรมการ |
| ๗. นายวสุท เพ็ญผลเจริญ
นักบัญชีอาวุโส
ฝ่ายการบัญชี | กรรมการและเลขานุการ |

โดยมีอำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
๒. ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงาน

๙. อำนาจอนุมัติ

ตามคำสั่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ ๕๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้กระทำการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕ (๑) (ก) และข้อ ๖ (๑) (ก) กรรมการผู้จัดการ มอบอำนาจให้รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุ ในวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่การจัดจ้างครั้งนี้ มีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงอยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

๑. อนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน TFRS ๙ (ระบบ OneSumX) ให้สอดคล้องกับแบบจำลองที่ได้พัฒนาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน TFRS ๙ (ระบบ OneSumX) ให้สอดคล้องกับแบบจำลองที่ได้พัฒนาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สิ่งที่ส่งมาด้วย)


กิตติสินี ทอญานนท์ 12/11/68
(นายกิตติสินี ทอญานนท์)

พนักงานพัสดุอาวุโส


 12/11/68
(นางสาวจรูญ อ่องคณา)

(นางสาวจรูญ อ่องคณา)

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และรักษาการ
หัวหน้าส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 12.11.68
(นายวรพจน์ ลี้เจริญ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

 12/11/68
(นายบันเทิง ลิ่มนวงค์)


ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

๓. ราคาของพัสดุที่จะจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยใช้แหล่งที่มาของราคากลาง จากราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๕๔๑,๒๗๖.๕๓ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบลบาทสองสตางค์) ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (อ้างอิง)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๕,๕๖๕,๒๗๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ของฝ่ายบริหารความเสี่ยง หมวดงบประมาณ - โครงการพัฒนาระบบ IT รหัสบัญชี ๑๕๕๔๐๑๐๐๐๓

 13/11/68

(นายกฤษดา ภัทมะนลินี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย และรักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน

อนุมัติ + ลงนาม


(นายกมลภพ วีระพลละ)
กรรมการผู้จัดการ

13 พ.ย. 2568



13 พ.ย. 68

(นางสาวธิดาพร มีกิ่งทอง)
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ