





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ แผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบข้อโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 11 พ.ย. 2568
เป็นเงิน 1,497,597.41 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 1,497,597.41 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
 - 5.1 ประเภทที่ปรึกษากลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษาต้องประกอบธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ
 - 5.3 จำนวนที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 4 คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์-..... บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)-.....บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-.....บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
(ตามบันทึกข้อความที่ ศม.176/2568 ลว. 24 ก.ย. 2568)

9.1 นายพัลลภ ม่วงไหมทอง	ประธานกรรมการ 
9.2 นายธีระชัย วิสุทธิพันธ์	กรรมการ 
9.3 นางสาวฐิมาพร โชติวิจิณชัย	กรรมการ 
9.4 นายวรวิทย์ วงศ์รัตนวัฒน์	กรรมการ 
9.5 นางสาวธนาภรณ์ พูลเลิศ	กรรมการและเลขานุการ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 หนังสือเลขที่ กค(กวจ)0405.3/ว1203 ของกรมบัญชีกลาง
เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ลว. 27 ก.ย. 2565

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศ
สำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022
เลขที่ 102-158/68

1. ความเป็นมา/เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2569 เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ ที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศของธนาคาร หาแนวทางป้องกัน สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศให้กับลูกค้า และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารได้ โดยมีวงเงินงบประมาณ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกข.5/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน

2. วัตถุประสงค์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022 โดยวัตถุประสงค์ของการสำรวจประเมินช่องโหว่เพื่อช่วยตอบคำถามว่า "ระบบสารสนเทศในธนาคารมีความปลอดภัยเพียงใด" หลักการของการสำรวจประเมินช่องโหว่ มีดังนี้

- 1) สำรวจและวิเคราะห์ช่องโหว่ระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment)
- 2) ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test)
- 3) ให้คำปรึกษาในการปิดช่องโหว่ (Hardening)

ในการสำรวจประเมินช่องโหว่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ช่องโหว่ที่มีความเสี่ยง รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวทันต่อช่องโหว่ที่เหล่าบรรดาแฮกเกอร์นั้นพยายามเจาะเข้าสู่ระบบสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นศูนย์ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดแผนงานตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022 ทั้งนี้การดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560



3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่จ้าง
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคาร ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ามายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรภายในทีมงานที่จะเข้ามาดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารฯ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022 ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ที่มีประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย OSCP หรือ GPEN อย่างใดอย่างหนึ่ง
- 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ทดสอบช่องโหว่ให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน และผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งชื่อองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวนั้น พร้อมสถานที่ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อ ให้ธนาคารทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้
- 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคและความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน และขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- 3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของธนาคารไว้เป็นความลับ จะไปเผยแพร่ที่อื่นมิได้

4. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายการกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

6. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1 เงินสด

6.2 เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหนี้ที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันของอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

6.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว


ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ้าง และพิจารณาแจ้งเป็นผู้ที่ทำงาน

7. คุณสมบัติเฉพาะ / รายละเอียดของงานจ้าง

7.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปแบบการตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022 โดยต้องนำเสนอมาตรฐานที่ใช้ในการดำเนินการทดสอบ เช่น

- 1) มีกระบวนการขั้นตอนในการทดสอบ
- 2) มีมาตรฐานอ้างอิงในการทดสอบ เช่น SANS หรือ OSCP หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอ Proposal โดยมีรายละเอียดของ Proposal ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

๑. 

- 1) ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของการตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022 ที่เสนอกับคุณลักษณะเฉพาะที่ธนาคารกำหนด (ตามผนวก 1)
- 2) แผนการดำเนินงานทั้งหมด โดยต้องแบ่งแยกแผนการทำงานแต่ละงาน รายละเอียดงาน ช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบในการเข้าปฏิบัติงาน และเบอร์ติดต่อ (ตามผนวก 1)
- 3) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของธนาคาร

8. ระยะเวลาดำเนินการ/ส่งมอบงาน และการตรวจรับ

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา มีเงื่อนไขการส่งมอบพัสดุตามผนวก 1.

9. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

10. เงื่อนไขการชำระเงิน

ธนาคารจะแบ่งชำระเงินค่าจ้างบริการ โดยแบ่งการชำระออกเป็น 2 งวด มีรายละเอียด ดังนี้

- 1) งวดที่ 1: ชำระเงินเป็นจำนวน 50% ของมูลค่าโครงการ ฯ เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง
- 2) งวดที่ 2: ชำระเงินเป็นจำนวน 50% ของมูลค่าโครงการ ฯ เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในระยะเวลา 280 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง

เมื่อธนาคารได้ตรวจรับมอบการตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022 ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง แล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ยื่นข้อเสนอนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022

11. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ให้คิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท

12. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้ทำสัญญากับธนาคาร จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารได้รับมอบงาน

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด

14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)
63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 07021735

นายพัลลภ ม่วงไหมทอง

หัวหน้าส่วนดูแลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
กฎข้อบังคับและประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ
ประธานกรรมการ

นางสาวฐิมาพร โชติวินิจัย
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดการวิศวกรรม
ระบบงานสนับสนุน
กรรมการ

นายธีระชัย วิสุทธิพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
กรรมการ

นายวรวิทย์ วงศ์รัตนวัฒน์
พนักงานคอมพิวเตอร์อาวุโส
กรรมการ

นางสาวธนาภรณ์ พูลเลิศ
พนักงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ

ผนวก 1.


รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุก ระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022

1. ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) และการดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Test) ของโครงการ จะทำการทดสอบเป้าหมาย เป็นจำนวน 300 ไอพี หรือตามที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

1.1 ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) จากวงเครือข่ายภายในธนาคาร ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด โดยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใช้เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่ (Scanning Tool) จำนวน 1 ชนิด ซึ่งต้องเป็นเครื่องมือที่เป็น Commercial มีการใช้งานแพร่หลาย เช่น Nessus หรือ Nexpose
- จัดทำผลสรุปภาพรวมการทดสอบสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รวมถึงเสนอแผนในการแก้ไขระยะสั้น และระยะยาว
- วิเคราะห์ผลสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - จัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข แยกตามประเภทอุปกรณ์เครือข่าย/เครื่องแม่ข่าย และเรียงตามลำดับหมายเลขไอพี ที่ตรวจพบความเสี่ยงมากที่สุดไปน้อยที่สุด
 - รายละเอียดช่องโหว่ที่ตรวจพบในแต่ละอุปกรณ์เครือข่าย/เครื่องแม่ข่าย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับปรุงระบบหรือการแก้ไขช่องโหว่ที่ตรวจพบหรือแนวทางในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 - รายละเอียดช่องโหว่ที่ตรวจพบ แบ่งตามประเภทช่องโหว่และระดับความรุนแรง (Critical, High) โดยอธิบายรายละเอียดช่องโหว่, ระดับความรุนแรง, CVSS Score Detail, แนวทางการแก้ไข และอุปกรณ์เครือข่าย/เครื่องแม่ข่ายที่ได้รับผลกระทบ

1.2 ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) จากวงเครือข่ายภายในธนาคาร ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด โดยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใช้เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่ (Scanning Tool) จำนวน 1 ชนิด ซึ่งต้องเป็นเครื่องมือที่เป็น Commercial มีการใช้งานแพร่หลาย เช่น Nessus หรือ Nexpose
- จัดทำผลสรุปภาพรวมการทดสอบสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รวมถึงเสนอแผนในการแก้ไขระยะสั้น และระยะยาว
- วิเคราะห์ผลสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - จัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข แยกตามประเภทอุปกรณ์เครือข่าย/เครื่องแม่ข่าย และเรียงตามลำดับหมายเลขไอพี ที่ตรวจพบความเสี่ยงมากที่สุดไปน้อยที่สุด
 - รายละเอียดช่องโหว่ที่ตรวจพบในแต่ละอุปกรณ์เครือข่าย/เครื่องแม่ข่าย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับปรุงระบบหรือการแก้ไขช่องโหว่ที่ตรวจพบหรือแนวทางในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 - รายละเอียดช่องโหว่ที่ตรวจพบ แบ่งตามประเภทช่องโหว่และระดับความรุนแรง (Critical, High) โดยอธิบายรายละเอียดช่องโหว่, ระดับความรุนแรง, CVSS Score Detail, แนวทางการแก้ไข และอุปกรณ์เครือข่าย/เครื่องแม่ข่ายที่ได้รับผลกระทบ

1.3 ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Test) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด โดยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ทดสอบเจาะระบบจากภายนอก (Black-Box Penetration Test) และทำการทดสอบเจาะระบบจากภายในธนาคาร (White-Box Penetration Test) การดำเนินงานจะต้องครอบคลุมการทดสอบหาเป้าหมายทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม
- จัดทำรายงาน ที่แสดงขั้นตอนวิธีการในการบุกรุก เปรียบเทียบภาพรวมและผลกระทบของช่องโหว่ที่ตรวจพบ จากการทดสอบเจาะระบบจากภายนอกและทดสอบเจาะระบบจากภายในธนาคาร พร้อมทั้งดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง แยกตามประเภทของ

อุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย โดยวิเคราะห์ผลจะต้องสอดคล้องหรือต้องอ้างอิงตาม OWASP หรือมาตรฐานสากลอ้างอิงอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของช่องโหว่ที่ตรวจพบ

1.4 ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Test) อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด โดยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ทดสอบเจาะระบบจากภายนอก (Black-Box Penetration Test) และทำการทดสอบเจาะระบบจากภายในธนาคาร (White-Box Penetration Test) การดำเนินงานจะต้องครอบคลุมการทดสอบหาเป้าหมายทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม
- จัดทำรายงาน ที่แสดงขั้นตอน/วิธีการในการบุกรุก เปรียบเทียบภาพรวมและผลกระทบของช่องโหว่ที่ตรวจพบ จากการทดสอบเจาะระบบจากภายนอกและทดสอบเจาะระบบจากภายในธนาคาร พร้อมทั้งดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง แยกตามประเภทของอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย โดยวิเคราะห์ผลจะต้องสอดคล้องหรือต้องอ้างอิงตาม OWASP หรือมาตรฐานสากลอ้างอิงอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของช่องโหว่ที่ตรวจพบ

1.5 ดำเนินการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.1 – 1.4 พร้อมทั้งสรุปผลประเด็นที่ถูกแก้ไข และประเด็นที่ยังคงค้าง ในรูปแบบรายงานให้ธนาคารรับทราบ โดยเรียงตามระบบงาน และความเสี่ยงที่ตรวจพบจากมากไปน้อย

1.6 ดำเนินการทดสอบ Mail Security ตามขอบเขตเป้าหมาย ที่ธนาคารกำหนด และสรุปผลการทดสอบ ในรูปแบบรายงานให้ธนาคารรับทราบ โดยข้อมูล (Sensitive Information) ทั้งหมดที่ได้จากการทำ Social Engineering จะต้องถูกปิดเป็นความลับ และไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ประกอบการดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) และการดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Test) ระบบงานของธนาคารได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ดำเนินการทดสอบ E-Mail Phishing เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานธนาคาร ต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บัญชี

- ดำเนินการการส่งไฟล์ไม่พึงประสงค์ผ่านอีเมล (ไฟล์ที่นำมาทดสอบจะต้องเป็นไฟล์จำลองที่มีพฤติกรรมการทำงานเหมือนไฟล์มัลแวร์และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบธนาคารจะต้องทดสอบส่งไฟล์ ไม่น้อยกว่า 5 นามสกุลไฟล์) เพื่อทดสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของธนาคาร อีเมลที่ทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ โดยส่งให้พนักงานผู้ดูแลระบบจำนวน 3 บัญชี
- จัดทำผลสรุปภาพรวมการทดสอบสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

1.7 ดำเนินการส่งมอบ Software License แบบ 1 ปี ของเครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่ (Scanning Tool) แบบ Commercial ที่ใช้ในโครงการ จำนวน 1 License เพื่อให้ธนาคารสามารถใช้งานตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ภายหลัง

2. วิธีการดำเนินงาน

- 2.1 จัดทำแผนงานรายละเอียด ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน
- 2.2 จัดทำแผนงานรายละเอียดโครงสร้างของทีมงาน ตำแหน่ง คุณสมบัติ/ประกาศนียบัตร หน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมของแต่ละคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานให้แก่ธนาคาร
- 2.3 จัดทำโครงสร้างการบริหารโครงการ พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ (Project Manager) จำนวน 1 คน โดยต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการควบคุมและบริหารโครงการด้าน IT เพื่อรับผิดชอบดำเนินงานตามข้อกำหนด และประสานการดำเนินงานกับธนาคาร เพื่อให้โครงการสำเร็จได้ด้วยดี
- 2.4 จัดทำแผนงานรายละเอียดการดำเนินการโครงการ แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยละเอียดและงานที่จะส่งมอบ เพื่อให้บรรลุตามขอบเขตงานที่กำหนด
- 2.5 เป้าหมายการดำเนินงานทั้งหมดจะเป็นระบบงานของธนาคารเท่านั้น โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ Software ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตามขอบเขตงาน ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้จัดหาทั้งสิ้น
- 2.6 ในการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารฯ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022 สรุปได้ดังนี้
 - 1) ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) จากวงเครือข่ายภายในธนาคาร ของอุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.1)

- 2) ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) จากวงเครือข่ายภายในธนาคาร ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.2)
- 3) ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Test) ของ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.3)
- 4) ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Test) ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.4)
- 5) ดำเนินการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พร้อมทั้งสรุปผลประเด็นที่ถูกแก้ไข และประเด็นที่ยังคงค้าง ในรูปแบบรายงานให้ธนาคารรับทราบ (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.5)
- 6) ดำเนินการทดสอบ E-Mail phishing ตามขอบเขตเป้าหมาย ที่ธนาคารกำหนด และสรุปผลการทดสอบ ในรูปแบบรายงานให้ธนาคารรับทราบ โดยข้อมูล (Sensitive Information) ทั้งหมดที่ได้จากการทำ Social Engineering จะต้องถูกปิดเป็นความลับ และไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ประกอบการทำ Vulnerability Assessment หรือ Penetration Test ระบบงานของธนาคารได้ (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.6)
- 7) ดำเนินการส่งมอบ Software License แบบ 1 ปี ของเครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่ (Scanning Tool) แบบ Commercial ที่ใช้ในโครงการ เพื่อให้ธนาคารสามารถใช้งานตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ภายหลัง (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.7)
- 8) จัดทำและส่งมอบงาน ฉบับสมบูรณ์

3. ระยะเวลาของโครงการ

โครงการจ้างปรึกษาเพื่อตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารฯ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2022 นี้ มีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 280 วัน ตลอดระยะเวลาโครงการ นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยการดำเนินการจะตรวจรับงาน โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 : เวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ครั้งที่ 2 : เวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานหลักๆ คือ

3.1 ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) จากวงเครือข่ายภายในธนาคาร ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.1)

- ครั้งที่ 1 : ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ครั้งที่ 2 : ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

3.2 ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) จากวงเครือข่ายภายในธนาคาร ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.2)

- ครั้งที่ 1 : ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ครั้งที่ 2 : ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

3.3 ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Test) ของ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.3)

- ครั้งที่ 1 : ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ครั้งที่ 2 : ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

3.4 ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Test) ของ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.4)

- ครั้งที่ 1 : ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ครั้งที่ 2 : ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

3.5 ดำเนินการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พร้อมทั้งสรุปผลประเด็นที่ถูกแก้ไข และประเด็นที่ยังคงค้าง ในรูปแบบรายงานให้ธนาคารรับทราบ(ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.5)

- ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

3.6 ดำเนินการทดสอบ E-Mail phishing ตามขอบเขตเป้าหมาย ที่ธนาคารกำหนด และสรุปผลการทดสอบ ในรูปแบบรายงานให้ธนาคารรับทราบ โดยข้อมูล (Sensitive Information) ทั้งหมดที่ได้จากการทำ Social Engineering จะต้องถูกปิดเป็นความลับ และไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ประกอบการทำ Vulnerability Assessment หรือ Penetration Test ระบบงานของธนาคารได้

(ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.6)

- ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

3.7 ดำเนินการส่งมอบ Software License แบบ 1 ปี ของเครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่ (Scanning Tool) แบบ Commercial ที่ใช้ในโครงการ เพื่อให้ธนาคาร สามารถใช้งานตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ภายหลัง (ตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 1.7)

- ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

3.8 จัดทำและส่งมอบงาน ฉบับสมบูรณ์

- (ระยะเวลาดำเนินงาน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

4. งานที่ต้องส่งมอบ

สิ่งที่ต้องส่งมอบในการดำเนินงานตามข้อ 1.1

- ครั้งที่ 1 : ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายงานผลการดำเนินการสอบทานการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด (ฉบับภาษาไทย) (Initial Scan)
- ครั้งที่ 2 : ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายงานผลการทดสอบซ้ำของการสอบทานการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด (ฉบับภาษาไทย) (Revisit Scan)

สิ่งที่ต้องส่งมอบในการดำเนินงานตามข้อ 1.2

- ครั้งที่ 1 : ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายงานผลการดำเนินการสอบทานการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด (ฉบับภาษาไทย) (Initial Scan)
- ครั้งที่ 2 : ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายงานผลการทดสอบซ้ำของการสอบทานการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Vulnerability Assessment) ของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด (ฉบับภาษาไทย) (Revisit Scan)

สิ่งที่ต้องส่งมอบในการดำเนินงานตามข้อ 1.3

- ครั้งที่ 1 : ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายงานผลการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Testing) ของ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก

GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด (ฉบับภาษาไทย) (Initial Pentest)

- ครั้งที่ 2 : ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายงานผลการทดสอบซ้ำของการสอบทานการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Testing) ของ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel ที่ธนาคารกำหนด (ฉบับภาษาไทย) (Revisit Pentest)

สิ่งที่ต้องส่งมอบในการดำเนินงานตามข้อ 1.4

- ครั้งที่ 1 : ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายงานผลการสอบทานการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Testing) ของ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด (ฉบับภาษาไทย) (Initial Pentest)
- ครั้งที่ 2 : ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
รายงานผลการทดสอบซ้ำการสอบทานการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของช่องโหว่ที่สำคัญ (Penetration Testing) ของ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) เครื่องแม่ข่าย (Servers) ของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ที่ธนาคารกำหนด (ฉบับภาษาไทย) (Revisit Pentest)

สิ่งที่ต้องส่งมอบในการดำเนินงานตามข้อ 1.5 ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

รายงานเปรียบเทียบผลการตรวจสอบในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แยกตามของระบบหลัก GHB SYSTEM และระบบที่ให้บริการ Electronic Channel และของระบบงานสนับสนุนระบบสารสนเทศของธนาคาร ของธนาคาร (ฉบับภาษาไทย)

สิ่งที่ต้องส่งมอบในการดำเนินงานตามข้อ 1.6 (ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

เอกสารรายงานแสดงกระบวนการ/วิธีการ ในการทำ E-Mail phishing และสรุปข้อมูลจากการดำเนินการ (ฉบับภาษาไทย)

สิ่งที่ต้องส่งมอบในการดำเนินงานตามข้อ 1.7 (ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

เอกสารแสดง Software License แบบ 1 ปี ของเครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่ (Scanning Tool) แบบ Commercial ที่ใช้ในโครงการ ที่ส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร จำนวน 1 License

สิ่งที่ต้องส่งมอบในการดำเนินงานตามข้อ 1.1 - ข้อ 1.7 (ส่งมอบงานภายใน 280 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)

1. เอกสารต่างๆ ที่ต้องส่งมอบตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.7 ต้องถูกรวบรวมและส่งมอบ ในลักษณะของแฟ้มงาน 1 แฟ้ม และจัดทำ Index ของเอกสาร แบ่งแยกเอกสารแต่ละชุดอย่างชัดเจน
2. File เอกสารต่าง ๆ ที่ส่งมอบตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.7 ต้องสามารถเปิดและแก้ไขด้วยชุดโปรแกรมจาก Microsoft office ตั้งแต่ Version 2016 ขึ้นไป บรรจุใน USB Drive รวม 1 ชุด แนบมาในแฟ้ม

เอกสารแนบท้าย

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุก
ระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคาร ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2022
เลขที่ 102-158-68

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ QR Code นี้

