

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างพัฒนาระบบ GHB SYSTEM เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยบัญชี PA ที่ขอกู้พร้อมกับ
วัตถุประสงค์ปลูกสร้าง และรองรับการส่ง SMS ผ่าน New SMS API Gateway
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 988,680.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2568
เป็นเงิน 988,680.00 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 988,680.00 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

1	นายธนกฤต วีระบัณฑิต	หัวหน้าส่วนสนับสนุนการใช้ งาน ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจ หลัก	เห็นชอบ ประธานกรรมการ
2	นางขวัญตา ชำนาญเวช	หัวหน้าส่วนพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ฝ่าย พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ	เห็นชอบ กรรมการ
3	นายพันเลิศ เบญจพันธุ์	หัวหน้าส่วนสนับสนุนสินเชื่อ รายย่อยและโครงการฯ ฝ่าย สนับสนุนสินเชื่อ	เห็นชอบ กรรมการ
4	นายคทาเทพ นิตสิริ	หัวหน้าส่วนนโยบายที่อยู่ อาศัย ฝ่ายนโยบายสินเชื่อ ธุรกิจและภาครัฐ	เห็นชอบ กรรมการ
5	นายณัฐพงศ์ ศิริวัลย์	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนา ระบบประมวลผลสินเชื่อ ฝ่าย พัฒนาระบบธุรกิจหลัก	เห็นชอบ กรรมการ
6	นางสาวศิริพร ประวิสารรัตน์	นักพัฒนาระบบ ส่วนพัฒนา ระบบสินเชื่อ ฝ่ายพัฒนา ระบบธุรกิจหลัก	เห็นชอบ กรรมการ
7	นายอรรถพล สดसान	นักพัฒนาระบบ ส่วนพัฒนา ระบบบริการเงินกู้และบริหาร หนี้ ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจ	เห็นชอบ กรรมการ