

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างพัฒนาโครงการ Transaction verification (Mini QR) ผ่าน Adapter ของ ระบบ Mobile Application Banking (GHB ALL)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,100,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 เม.ย. 2563
เป็นเงิน 976,121.38 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 610,075.86 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 366,045.52 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ(TOR)
 - 1) นางสาวพรทิพย์ อังคนาวรรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์
 - 2) นายภุชฌณเดช ขวศิริกุลทล ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนาระบบธุรกรรมการเงินและรักษาการหัวหน้าส่วนพัฒนาระบบธุรกรรมการเงิน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
 - 3) นางสาวนิตยา อินจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
 - 4) นายพงศกร ปุสละ พนักงานระบบและแผนอาวุโส ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
 - 5) นางสาวอัญญารัตน์ มั่นคง พนักงานปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการบริการอิเล็กทรอนิกส์
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามบันทึกที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556
 - เอกสารประกอบการจัดทำราคากลาง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

พรทิพย์ อังคนาวรรกุล

Work from home

ภุชฌณเดช ขวศิริกุลทล

Work from home

อัญญารัตน์ มั่นคง