

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 207,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เป็นเงิน 207,000.- บาท
5. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


5.1 ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายสิงหา อุชยากุล.....


ประธานกรรมการ
วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.2 นายกิตตินันท์ กิตา.....


กรรมการ
วิศวกรอาวุโส ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

6.3 นายพงษ์ธร รำไพภักดิ์.....


กรรมการและ
พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา เลขานุการ
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

โครงการ

งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงาน

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. (02) 202-1529 โทรสาร (02) 643-1254

แบบสรุปราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

☐	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม่ ปี2563
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงาน
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
☐	แบบเลขที่	รายการเลขที่
☐	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมผนังเดิมและงานทาสี	716,334.00	
2	งานนั่งร้าน	131,635.00	
3	ราคางานทาสีรวมค่านั่งร้านแล้ว(1+2)	847,969.00	
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	59,357.83	
	รวมค่าปรับปรุงซ่อมแซมทั้งโครงการ	907,326.83	
	ราคากลาง	907,000.00	
	ราคากลาง (แก้วแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)		

☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร
--------------------------	-----------------------	-----------	------------------	---------------

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

นายสิงหา อุษายกุล

(วันที่ 26 มิ.ย. 63)

ลงชื่อ  กรรมการ

นายกิตติพันธ์ กิตา

(วันที่ 26 มิ.ย. 63)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

นายพงศธร รำไพภักดิ์

(วันที่ 26.6.63)

หมายเหตุ - ตัวเลขในตำแหน่งทศนิยมของราคาค่างานทั้งหมด อาจมีการปัดเศษจากโปรแกรมการคำนวณ (Microsoft Excel)

ทั้งนี้ในการกำหนดราคากลางให้ยึดถือตัวเลขในช่องราคากลางที่มีการปัดเศษลงในหลักพันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง ต่อไป

ประมาณราคา งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่

สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานซ่อมแซมผนังและงานทาสี								
	W1 ผนังหรือเสา อาคารเดิม ล้างทำความสะอาด ซ่อมแซมพื้นผิว	6.805.00	ตร.ม.	-	-	10.00	68,050.00	68,050.00	
	CL-1 งานทาสีท้องพื้น	1,061.00	ตร.ม.	47.00	49,867.00	31.00	32,891.00	82,758.00	
	PT-2 งานทาสีผนังภายนอกอาคาร	4,893.50	ตร.ม.	47.00	229,994.50	31.00	151,698.50	381,693.00	
	PT-3 -ทาสีผนังทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ภายใน ภายนอกทั่วไป)	516.00	ตร.ม.	58.00	29,928.00	35.00	18,060.00	47,988.00	
	PT-4 งานทาสีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีทาสีท่อน 2 เทียว)	242.00	ตร.ม.	30.00	7,260.00	38.00	9,196.00	16,456.00	
	รวมงานข้อที่ 1				317,049.50		279,895.50	596,945.00	
	ค่าดำเนินการ	20%						119,389.00	
	รวมค่าดำเนินการ							716,334.00	

ประมาณราคา งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 สถานที่ปรับปรุง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 คำนวณราคากลางโดย : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	งานนั่งร้าน	1,880.50	ตร.ม.	50.00	94,025.00	20.00	37,610.00	131,635.00	
	รวมงานข้อที่ 2				94,025.00		37,610.00	131,635.00	
					94,025.00		37,610.00	131,635.00	