

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบ Digital ERM ระยะที่ 3

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 21 ก.พ. 2566

 เป็นเงิน 8,516,245.69 บาท (แปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาท หกสิบเก้าสตางค์)

5. ค่า Hardware - บาท

6. ค่า Software - บาท

7. ค่าพัฒนาระบบ 8,302,245.69 บาท

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 214,000.00 บาท

9. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

9.1 นายคณินรส์ ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

9.2 นายอัครเดช ภาพน้ำ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันการทุจริต

9.3 นายนวพล บัณฑิต ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรธุรกิจ3
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

9.4 นายสุทิน ตันธนาธิระกุล ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสอบทานสินเชื่อ สาย 2
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

9.5 นายธวัชชัย วงศ์วิบูลย์สิน พนักงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9.6 นางนิตา เหมาะะเจริญ หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

9.7 นางสาวประภากร หวังศิลปคุณ หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

9.8 นางสาวพรสุชา วรรณจิระ หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

10. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่สืบจากบริษัท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

10.1 ค่าพัฒนาระบบ คำนวณจากประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาตามประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หนังสือเลขที่ นร 0506/ว 128

10.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าจัดฝึกอบรม เป็นราคาที่สืบจากบริษัท ได้แก่ บริษัทโกอิงเจ็ด จำกัด