

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างพัฒนาระบบ GHB SYSTEM เพื่อรองรับการคิดดอกเบี้ยบัญชี PA ที่ขอคู่พร้อมกับวัตถุประสงค์ปลูกสร้าง และรองรับการส่ง SMS ผ่าน New SMS API Gateway
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 988,680.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2568  
เป็นเงิน 988,680.00 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 988,680.00 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

|   |                       |                                                                           |                          |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | นายธนกฤต วีระบัณฑิต   | หัวหน้าส่วนสนับสนุนการใช้งาน<br>ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก                   | เห็นชอบ<br>ประธานกรรมการ |
| 2 | นางขวัญตา ชำนาญเวช    | หัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ<br>ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ              | เห็นชอบ<br>กรรมการ       |
| 3 | นายพันเลิศ เบญจพันธุ์ | หัวหน้าส่วนสนับสนุนสินเชื่อ<br>รายย่อยและโครงการฯ<br>ฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ | เห็นชอบ<br>กรรมการ       |
| 4 | นายคทาเทพ นิตสิริ     | หัวหน้าส่วนนโยบายที่อยู่อาศัย<br>ฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและ<br>ภาครัฐ    | เห็นชอบ<br>กรรมการ       |
| 5 | นายณัฐพงศ์ ศิริवालย์  | ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนาระบบประมวลผลสิ้นวัน                                | เห็นชอบ<br>กรรมการ       |